



COMUNE DI CAMPOFRANCO

Provincia di Caltanissetta

AREA TECNICO-AMBIENTALE

Oggetto: Verbale di gara n. 3 per l'affidamento della concessione avente ad oggetto la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura dell'energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma e di ammodernamento tecnologico dell'impianto finalizzati al conseguimento del risparmio energetico. C.U.P.: B11E14000400005", CIG: 613016435D

Pubblico incanto sulla base del progetto preliminare presentato dal Promotore, ai sensi del comma 19 dell'art. 153 del D.Lgvo 163/2006, così come recepito ed integrato dalla Legge Regionale n. 12 del 12/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 75 del 12/08/2014, esecutiva, con espressa indicazione del diritto del promotore ad essere preferito al migliore offerente che sarà individuato con la presente procedura di gara.

Importo dell'investimento: € 881.132,43.

Importo dei lavori 641.690,00 (euro seicentoquarantunomila - seicentonovanta/00) comprensivo di oneri per la sicurezza e costo personale;

Servizi di ingegneria ed architettura necessari per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori ed assunzione del ruolo di coordinamento sicurezza, quantificati in € 83.419,70;

Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 18.690,00 (euro diciottomilaseicentonovanta/00);



Costo della manodopera non soggetto a ribasso: euro 85.000,00
(euro ottantacinquemila/00);

Si premette che con verbale n. 01 e 02 del 16/06/2015 sono state iniziate le operazioni di gara per l'affidamento della concessione in oggetto indicata;

Il Presidente di gara che assume anche le funzioni di verbalizzante, alle ore 14,30 del 16 Giugno 2015, in seduta **privata**, alla presenza continua dei componenti la commissione di gara Ing. Sardo Salvatore e Dott. Gentile Giovanni, constatata e fa constatare l'integrità del plico idoneamente sigillato a chiuso in cassaforte alla fine della precedente seduta, prosegue con le operazioni di gara (controllo del progetto definitivo) interrotte nella seduta precedente.

Si continuano ad analizzare i relativi allegati onde verificarne la rispondenza al progetto preliminare presentato dalla ditta ESCO Energia Ambiente s.r.l. e la loro conformità a quanto stabilito dall'art. 24 del DPR 207/2010 (Documenti costituenti il progetto definitivo).

I componenti dopo ampia discussione sui contenuti degli elaborati tecnici e dal confronto con gli elaborati del progetto preliminare, constatata la congruità dei prezzi praticati rispetto ai valori di mercato, considera il progetto definitivo allegato, nel complesso, conforme alle prescrizioni del bando di gara.

La Commissione decide di sospendere le operazione alle ore 16,30.
Le operazioni di gara saranno riprese in data odierna alle ore 09:30.

I documenti avanti elencati vengono richiusi in plico sigillato
che viene riposto nella cassaforte in dotazione all'Area Tecnico
Ambientale.

Ing. Di Giuseppe Salvatore



Ing. Sardo Salvatore

Dott. Gentile Giovanni