

COMUNE DI CAMPOFRANCO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

VERBALE DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO

Affidamento, ai sensi dell'art. 36 D. Lvo 50/2016 e s.m.i., dei lavori per la realizzazione di interventi per la Preparazione fondo muri per la realizzazione di Street-Art

GIG: ZF12F9B8C6

Premesso:

* che la Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (legge di stabilità per l'anno 2014), nel modificare la previgente disciplina relativa ai trasferimenti regionali in favore dei Comuni della Sicilia, ha previsto, tra l'altro, all'art.6, comma 1, l'obbligo per i Comuni di destinare almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente, con forme di democrazia partecipata, ovvero utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune;

* che per effetto della modifica apportata alla richiamata disposizione con il comma 2 dell'art. 6 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9, dall'anno 2015 è stato altresì, previsto, per i casi di inadempienza, l'obbligo di restituire nell'esercizio finanziario successivo le somme non utilizzate secondo tale finalità;

* che con il D.A. n. 217 del giorno 3 giugno 2019, l'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, di concerto con l'Assessore Regionale per l'Economia, ha provveduto al riparto provvisorio tra i Comuni siciliani delle risorse destinate ai Comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 28.1.2014, n. 5, come modificato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 7.5.2015, n. 9, assegnando a questo Comune di Campofranco la complessiva somma di € 847.449,09;

* che la democrazia partecipata costituisce uno strumento di democrazia diretta che, pur non avendo una funzione normativa, si pone quale forma di integrazione



dei mezzi previsti per l'assunzione delle decisioni politiche da parte degli amministratori pubblici;

* che la Circolare n. 5 del 9 marzo 2017 emanata dall'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica avente ad oggetto: "Disposizione per l'applicazione del comma 1 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 5/2014 e s.m.i., concernente l'obbligo per i Comuni di destinare il 2% dell'assegnazione regionale di parte corrente con forme di democrazia partecipata" il Regolamento sul "Bilancio Partecipativo" approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo n. 54 del giorno 1 agosto 2018 in particolare, l'art. 2 del citato Regolamento che stabilisce che "il Sindaco e la Giunta Comunale individuano annualmente, nel contesto del bilancio di previsione e nelle successive fasi, le aree tematiche e l'entità delle risorse da sottoporre alla procedura partecipata";

- che con Delibera di G.M. n° 112 del 03/12/2019 si destinava la somma di € 16.948,98, pari al 2% delle trasferimenti regionali di parte corrente provvisoriamente assegnate al Comune di Campofranco con il Decreto Assessoriale n. 217 del giorno 3 giugno 2019, così come prevede l'art. 6, comma I, della L.R. n.5/2014, per la Preparazione fondo muri per la realizzazione di Street-Art, quale azione di interesse comune individuata, con forme di democrazia partecipata, a seguito del coinvolgimento dell'intera comunità campofranchese nel processo di decisione;

- che i tecnici dell'Area Tecnico Ambientale, hanno redatto un progetto esecutivo relativo all'individuazione di azioni di interesse comune, quale forma di democrazia partecipata per l'anno 2019, ai sensi della L.R. 28/01/2015 n° 5 e ss.mm.ii.

- che con determina dirigenziale 582 del 23/12/2020 gen. 1281 del 23/12/2020 è stata disposta manifestazione interesse per l'affidamento, mediante Rdo per l'affidamento dei lavori necessari per la "Preparazione fondo muri per la realizza-



Handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a large flourish.

zione di Street-Art"

- che l'avviso della manifestazione di volontà prot. 14827 del 23/12/2020 è stato affisso all'albo pretorio del Comune di Campofranco dal 23/12/2020 al 19/02/2021 n° pubblicazione 1824;

* che con determina dirigenziale n° 192 del 02/03/2021 è stata nominata la Commissione di Gara, composta dall'ing. Di Giuseppe Salvatore in qualità di presidente, dal Geom. Falletta Salvatore in qualità di Componente e dal Geom. Modica Francesco in qualità di componente, tutti dipendenti dell'area Tecnico Ambientale del Comune di Campofranco.

* che con verbale di sorteggio del 02/03/2021 sono state esperite le operazioni di gara e sono stati estratti le ditte corrispondenti ai numeri :

6 - 9 - 19 - 14 - 8

N. Prot. Data

6 349 12-01-2021

9 725 19-01-2021

19 1989 16-02-2020

14 1681 08-02-2020

8 559 15-01-2020

* che il R.U.P. ha preso atto che alle ditte sorteggiate corrispondono ai seguenti nominativi:

6 349 12-01-2021 COSTRUZIONI CEDRO SRLS 06609610826

9 725 19-01-2021 BOLLATI MULTISERVIZI S.R.L.S 05389290874

19 1989 16-02-2021 IMPRESA FALLEA GIUSEPPE 02800600849

14 1681 08-02-2021 A & V S.R.L. 02537760541

8 559 15-01-2021 COREPP S.R.L. 02685080844



Handwritten signature in blue ink, extending vertically from the stamp area down the right margin of the page.

* che il RUP Ing. Di Giuseppe Salvatore ha provveduto a costruire sul sistema MePA la RDO: N° 2849105 utilizzando la partita IVA associata ad ogni ditta:

* che il RUP ha provveduto a sostituire le ditte che non risultavano iscritte al sistema MePA per la classe considerata, con le altre scelte in ordine di sorteggio:

DITTE ESCLUSE

9 725 19-01-2021 BOLLATI MULTISERVIZI 02800600849

14 1681 08-02-2021 A & V S.R.L. 02537760541

DITTE SUBENTRANTI

13 1528 04-02-2021 I.R.P. S.R.L. 02855880841

24 2031 16-02-2021 ESSEQUATTRO COSTR. S.R.L. 02325280846

* che con determina dirigenziale n. 692 del 13/09/2021 il Geom. Falletta Salvatore facente parte della Commissione di Gara è stato sostituito dal Geom. Adamo Francesco;

* che con verbale del 13/09/2021 la Commissione di gara ha appurato che erroneamente sulla Rdo 2845109 non era stata invitata la ditta corrispondente al n. 19 prot. 1989 e pertanto la gara è stata definitivamente revocata in modo tale da permettere al RUP di ripetere gli inviti in modo corretto inserendo la ditta erroneamente esclusa (IMPRESA FALLEA GIUSEPPE).

* che il RUP ha ricostruito una nuova Rdo 2865179 provvedendo a ripetere gli inviti ed inserendo la ditta che erroneamente era stata esclusa corrispondente al n. 19 prot. 1989;

Premesso quanto sopra, l'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 09:30 la Commissione riprende le operazioni di gara nella stanza del Responsabile dell'Area Tecnico Ambientale, il Presidente di gara prende atto che sono pervenute le offerte di n. 4 ditte:



6	349	12-01-2021	COSTRUZIONI CEDRO SRLS	06609610826
19	1989	16-02-2021	IMPRESA FALLEA GIUSEPPE	02800600849
8	559	15-01-2021	COREPP S.R.L.	02685080844
24	2031	16-02-2021	ESSEQUATTRO COSTR. S.R.L.	02325280846

Successivamente si provvede ad aprire la fase Amministrativa sul MePA confrontando i documenti prodotti con quelli richiesti dall'Avviso e dalla documentazione richiesta con la RdO, decidendo o meno di ammettere i partecipanti alle successive operazioni di gara come di seguito specificato:

6	349	12-01-2021	COSTRUZIONI CEDRO SRLS	AMMESSA
19	1989	16-02-2021	IMPRESA FALLEA GIUSEPPE	AMMESSA
8	559	15-01-2021	COREPP S.R.L.	AMMESSA
24	2031	16-02-2021	ESSEQUATTRO COSTR. S.R.L.	AMMESSA

La commissione passa ad aprire la fase economica procedendo a rendere noti i ribassi offerti e stilando la seguente graduatoria di gara:

19	1989	16-02-2021	IMPRESA FALLEA GIUSEPPE	10,2500%
6	349	12-01-2021	COSTRUZIONI CEDRO SRLS	5,0800%
8	559	15-01-2021	COREPP S.R.L.	3,0000%
24	2031	16-02-2021	ESSEQUATTRO COSTR. S.R.L.	1,7770%

Il servizio viene affidato in via provvisoria alla ditta impresa Fallea Giuseppe che ha offerto un ribasso del 10,2500% sull'importo a base d'asta di € 9.929,50 comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € 3.879,04. L'importo contrattuale risulta essere di € 5.430,29 oltre € 3.879,04, per un totale di € 9.309,33, oltre IVA per complessivi € 11.357,38.

Il presente verbale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgvo 50/2016 verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul profilo del committente nella sezione



"Amministrazione Trasparente", a disposizione di chiunque ne abbia interesse alla visione.

Al fine di consentire eventuali proposizioni di ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo, si fa carico al Responsabile Unico del Procedimento di pubblicare nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni della procedura di affidamento e le ammissioni all'esito soggettivi della verifica dei requisiti della documentazione attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché dei requisiti tecnico finanziari.

Il RUP dovrà curare anche la notifica dei precedenti atti a tutti i candidati e concorrenti. Gli atti potranno essere impugnati entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 120, comma 2-bis, dalla data in cui gli atti saranno resi noti ai concorrenti.

Al presente verbale si allega:

- Elenco partecipanti;
- Verbale di sorteggio;
- Verbale del 13/09/2021
- RdO 2865179

Fin qui è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

Ing. Di Giuseppe Salvatore

Responsabile Area Tecnica

Geom. Modica Francesco

Componente

Geom. Adamo Francesco

Componente

The image shows a large, handwritten signature in blue ink that spans across the names of the three individuals listed. Below the signature, there is a circular official stamp, also in blue ink, which contains a coat of arms and some illegible text, likely identifying the official body or office.

TITOLO: Manifestazione di interesse per la gara relativa all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 del No. 110
CLASSIFICAZIONE D'ARCHIVIO: Categoria 1 Classe 2 Sottoclasse 5 Progressivo 42
Descrizione: 1.2.5-AMMINISTRAZIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO:PROTOCOLLO GENERALE DELLA CORRISPONDENZA
Aperto il 23-12-2020 **da** Spoto Rossana **Chiuso il** 20-02-2021

ELENCO PROTOCOLLI COLLEGATI AL FASCICOLO

Numero	A/P	Data	Mittente/Destinatario	Oggetto
14971	A	29-12-2020	COPPOLA ANTONIO	POSTA CERTIFICATA: realizzazione di interventi preparazione fondo
14984	A	29-12-2020	CATANIA STEFANIA	POSTA CERTIFICATA: Realizzazione di interventi Preparazione
56	A	04-01-2021	RECYCLING SISTEM S.R.L.	POSTA CERTIFICATA: realizzazione di interventi preparazione fondo
171	A	07-01-2021	EDILMAT MARTINA GIOVANNI	POSTA CERTIFICATA: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per
234	A	08-01-2021	RAO LORETO	POSTA CERTIFICATA: Avviso di manifestazione di interesse per la
349	A	12-01-2021	COSTRUZIONI CEDRO SRLS	POSTA CERTIFICATA: Lavori di realizzazione di interventi
487	A	14-01-2021	SOCIETA' COOP MADONNA DEI MIRACOLI	POSTA CERTIFICATA: Realizzazione di interventi preparazione fondo
559	A	15-01-2021	COREPP S.R.L.	POSTA CERTIFICATA: Manifestazione di interesse - preparazione
725	A	19-01-2021	BOLLATI MULTISERVIZI S.R.L.S	POSTA CERTIFICATA: Avviso per la manifestazione di interesse per
902	A	25-01-2021	AF COSTRUZIONI DI FALZONE ANTONIO	POSTA CERTIFICATA: Manifestazione di interesse lavori di
1332	A	02-02-2021	LO RE SALVATORE	POSTA CERTIFICATA: Realizzazione di interventi preparazione
1527	A	04-02-2021	LE FE ALL. DI CASTRONOVO GIUSEPPE	POSTA CERTIFICATA: Realizzazione di interventi - preparazione
1528	A	04-02-2021	I.R.P. S.R.L.	POSTA CERTIFICATA: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
1601	A	08-02-2021	A & V S.R.L.	POSTA CERTIFICATA: Lavoro di preparazione fondo muri per la
1771	A	09-02-2021	SANPAOLO RESTAURI SRL	POSTA CERTIFICATA: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
1855	A	11-02-2021	CALTAGIRONE UGO GIOVANNI	POSTA CERTIFICATA: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
1938	A	15-02-2021	FALLEA ROSARIO	POSTA CERTIFICATA: *Realizzazione di intervento preparazione
1939	A	15-02-2021	CAPOBIANCO GIUSEPPE	POSTA CERTIFICATA: *Realizzazione di interventi Preparazione
1989	A	16-02-2021	IMPRESA FALLETTA GIUSEPPE	POSTA CERTIFICATA: *REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
1994	A	16-02-2021	GR COSTRUZIONI SOC. COOP.	POSTA CERTIFICATA: Realizzazione di interventi Preparazione
2008	A	16-02-2021	PAVONE DEBORA	POSTA CERTIFICATA: Realizzazione di interventi Preparazione
2011	A	16-02-2021	MARTINA COSTRUZIONI SRL	POSTA CERTIFICATA: MARTINA COSTRUZIONI SRL- INVIG
2018	A	16-02-2021	RIGGI GIUSEPPE	POSTA CERTIFICATA: Realizzazione di interventi Preparazione
2031	A	16-02-2021	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.	POSTA CERTIFICATA: Preparazione fondo muri per la realizzazione
2036	A	16-02-2021	F2 COSTRUZIONI DI FABRIZIO FALZONE	POSTA CERTIFICATA: Realizzazione di interventi Preparazione
2040	A	16-02-2021	CAP ITAL SERVICE SRL UNIPERSONALE	POSTA CERTIFICATA: *Realizzazione di interventi Preparazione
2042	A	16-02-2021	MONTEBILE SOC. COOP.	POSTA CERTIFICATA: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
2088	A	17-02-2021	C.M.C SRL	POSTA CERTIFICATA: Realizzazione di interventi preparazione
2144	A	18-02-2021	RINOLDO TERESA	POSTA CERTIFICATA: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
2145	A	18-02-2021	DITTA GENCO COSTUZIONI SRLS	POSTA CERTIFICATA: TRASMISSIONE ISTANZA
2158	A	19-02-2021	IMPR GLOBALGEO SRL	POSTA CERTIFICATA: Realizzazione di interventi Preparazione
2159	A	19-02-2021	EDILTEC SRL	POSTA CERTIFICATA: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
2160	A	19-02-2021	EDIL HOUSES SRL	POSTA CERTIFICATA: * Realizzazione di interventi per la
2162	A	19-02-2021	ADOREA SRL	POSTA CERTIFICATA: *Realizzazione di interventi Preparazione



Spoto

COMUNE DI CAMPOFRANCO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

VERBALE DI SORTEGGIO

Affidamento, ai sensi dell'art. 36 D. Lvo 50/2016 e s.m.i., dei lavori per la realizzazione di interventi per per la Preparazione fondo muri per la realizzazione di StreetArt GIG: ZF12F9B8C6

Premesso:

- che la Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (legge di stabilità per l'anno 2014), nel modificare la previgente disciplina relativa ai trasferimenti regionali in favore dei Comuni della Sicilia, ha previsto, tra l'altro, all'art.6, comma 1, l'obbligo per i Comuni di destinare almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente, con forme di democrazia partecipata, ovvero utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune;

che per effetto della modifica apportata alla richiamata disposizione con il comma 2 dell'art. 6 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9, dall'anno 2015 è stato altresì, previsto, per i casi di inadempienza, l'obbligo di restituire nell'esercizio finanziario successivo le somme non utilizzate secondo tale finalità;

- che con il D.A. n. 217 del giorno 3 giugno 2019, l'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, di concerto con l'Assessore Regionale per l'Economia, ha provveduto al riparto provvisorio tra i Comuni siciliani delle risorse destinate ai Comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, dalla L.R. 28.1.2014, n. 5, come modificato dall'art. 6, comma 2, della L.R.



7.5.2015, n. 9, assegnando a questo Comune di Campofranco la complessiva somma di € 847.449,09;

- che la democrazia partecipata costituisce uno strumento di democrazia diretta che, pur non avendo una funzione normativa, si pone quale forma di integrazione dei mezzi previsti per l'assunzione delle decisioni politiche da parte degli amministratori pubblici;

- che la Circolare n. 5 del 9 marzo 2017 emanata dall'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica avente ad oggetto: "Disposizione per l'applicazione del comma 1 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 5/2014 e s.m.i., concernente l'obbligo per i Comuni di destinare il 2%

dall'assegnazione regionale di parte corrente con forme di democrazia partecipata" il Regolamento sul "Bilancio Partecipativo" approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo n. 54 del giorno 1 agosto 2018 in particolare, l'art. 2 del citato Regolamento che stabilisce che "il Sindaco e la Giunta Comunale individuano annualmente, nel contesto del bilancio di previsione e nelle successive fasi, le aree tematiche e l'entità delle risorse da sottoporre alla procedura partecipata";

- che con Delibera di G.M. n° 112 del 03/12/2019 con la quale si destinava la somma di € 16.948,98, pari al 2% delle trasferimenti regionali di parte corrente provvisoriamente assegnate al Comune di Campofranco con il Decreto Assessoriale n. 217 del giorno 3 giugno 2019, così come prevede l'art. 6, comma 1, dalla L.R. n.5/2014, per la Preparazione fondo muri per la realizzazione di StreetArt, quale azione di interesse comune individuata, con forme di democrazia partecipata, a seguito del coinvolgimento dell'intera comunità campofranchese nel processo di decisione;



[Handwritten signature]

- che i tecnici dell'Area Tecnico Ambientale, hanno redatto un progetto esecutivo relativo all'individuazione di azioni di interesse comune, quale forma di democrazia partecipata per l'anno 2019, ai sensi della L.R. 28/01/2015 n° 5 e ss.mm.ii

- che con determina dirigenziale 582 del 23/12/2020 gen. 1261 del 23/12/2020 è stata disposta manifestazione interesse per l'affidamento, mediante Rdo per l'affidamento dei lavori necessari per la "Preparazione fondo muri per la realizzazione di StreetArt"

- che l'avviso alla manifestazione di volontà prot. 14827 del 23/12/2020 è stato affisso all'albo pretorio del Comune di Caspofranco dal 23/12/2020 al 19/02/2021 n° pubblicazione 1824, così come si evince dalla attestazione scaricata dal sistema Halley ed allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A)

- che le operazioni di sorteggio sono state rinviate alla data del 02/03/2021 come da avviso prot. N° 2169 pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Caspofranco con num. di pubblicazione 250 così come si evince dalla attestazione scaricata dal sistema Halley

- che con determina dirigenziale n° 192 del 02/03/2021 è stata nominata la Commissione di Gara, composta dall'Ing. Di Giuseppe Salvatore in qualità di presidente, dal Geom. Falletta Salvatore in qualità di Componente e dal Geom. Modica Francesco in qualità di componente, tutti dipendenti dell'area Tecnico Ambientale del Comune di Caspofranco.

Premesso quanto sopra, l'anno duemilaventuro il giorno due del mese di Marzo alle ore 11:00, nella stanza del Responsabile dell'Area Tecnico Ambientale,



il Presidente di Gara prende atto che sono pervenute le seguenti manifestazioni di volontà, elencate in ordine di protocollo;

ID	Numero	Data	Mittante/Destinatario
1	14971	29-12-2020	
2	14984	29-12-2020	
3	56	04-01-2021	
4	171	07-01-2021	
5	234	08-01-2021	
6	349	12-01-2021	
7	487	14-01-2021	
8	559	15-01-2021	
9	725	19-01-2021	
10	902	25-01-2021	
11	1332	02-02-2021	
12	1527	04-02-2021	
13	1528	04-02-2021	
14	1681	08-02-2021	
15	1771	09-02-2021	
16	1855	11-02-2021	
17	1938	15-02-2021	
18	1939	15-02-2021	
19	1989	16-02-2021	
20	1994	16-02-2021	
21	2008	16-02-2021	
22	2011	16-02-2021	



23	2018	16-02-2021
24	2031	16-02-2021
25	2036	16-02-2021
26	2040	16-02-2021
27	2042	16-02-2021
28	2088	17-02-2021
29	2144	18-02-2021
30	2145	18-02-2021
31	2158	19-02-2021
32	2159	19-02-2021
33	2160	19-02-2021
34	2162	19-02-2021



L'elenco dei partecipanti, così come sopra ordinato, viene riportato su un foglio che viene sottoscritto dal Presidente della Commissione di gara, Ing. Di Giuseppe Salvatore, e dai componenti Geom. Modica Francesco e Geom. Falletta Salvatore. La busta contenente l'elenco viene chiusa, siglata nei lembi di chiusura e al di sopra del lembo di chiusura viene attaccato del nastro adesivo trasparente a garanzia dell'integrità futura della busta, fino alle successive operazioni di gara.

Successivamente la commissione di gara decide di procedere al sorteggio delle cinque ditte da invitare utilizzando il sistema Blia, disponibile gratuitamente sul sito <https://www.blia.it/utigli/casuali/>. La generazione dei numeri in modo casuale viene estesa al 100% dei partecipanti. I risultati ottenuti sono riportati nella seguente tabella:

Estrazione id 9AYZ6 del 02/03/2021 - 13:24:39

È stata effettuata l'estrazione di 34 numeri da 1 a 34

Numeri estratti

6 9 19 14 8 13 24 12 20
30 2 33 3 18 31 22 5 29
34 32 7 10 1 21 17 15 28
16 25 26 23 11 4 27

La commissione riporta i risultati estesi al 100% del totale dei partecipanti in modo tale da poter integrare le cinque imprese da invitare qualora una o più ditte non risultano non in possesso dei requisiti tecnici e/o economici richiesti.

Le ditte vengono riportate in ordine di sorteggio :

6	349	12-01-2021
9	725	19-01-2021
19	1989	16-02-2021
14	1681	08-02-2021
8	559	15-01-2021

Alle ore 13:45 vengono completate le operazioni di sorteggio.

Fin qui è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

Ing. Di Giuseppe Salvatore

Geom. Modica Francesco

Geom. Falletta Salvatore



COMUNE DI CAMPOFRANCO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

VERBALE DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO

Affidamento, ai sensi dell'art. 36 D. Lvo 50/2016 e s.m.i., dei lavori per la realizzazione di interventi per la Preparazione fondo muri per la realizzazione di Street-Art

GIG: ZF12F9B8C6

Premesso:

* che la Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (legge di stabilità per l'anno 2014), nel modificare la previgente disciplina relativa ai trasferimenti regionali in favore dei Comuni della Sicilia, ha previsto, tra l'altro, all'art.6, comma 1, l'obbligo per i Comuni di destinare almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente, con forme di democrazia partecipata, ovvero utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune;

* che per effetto della modifica apportata alla richiamata disposizione con il comma 2 dell'art. 6 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9, dall'anno 2015 è stato altresì, previsto, per i casi di inadempienza, l'obbligo di restituire nell'esercizio finanziario successivo le somme non utilizzate secondo tale finalità;

* che con il D.A. n. 217 del giorno 3 giugno 2019, l'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, di concerto con l'Assessore Regionale per l'Economia, ha provveduto al riparto provvisorio tra i Comuni siciliani delle risorse destinate ai Comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 28.1.2014, n. 5, come modificato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 7.5.2015, n. 9, assegnando a questo Comune di Campofranco la complessiva somma di € 847.449,09;

* che la democrazia partecipata costituisce uno strumento di democrazia diretta che, pur non avendo una funzione normativa, si pone quale forma di integrazione



Handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a large flourish.

dei mezzi previsti per l'assunzione delle decisioni politiche da parte degli amministratori pubblici;

* che la Circolare n. 5 del 9 marzo 2017 emanata dall'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica avente ad oggetto: "Disposizione per l'applicazione del comma 1 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 5/2014 e s.m.i., concernente l'obbligo per i Comuni di destinare il 2% dell'assegnazione regionale di parte corrente con forme di democrazia partecipata" il Regolamento sul "Bilancio Partecipativo" approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo n. 54 del giorno 1 agosto 2018 in particolare, l'art. 2 del citato Regolamento che stabilisce che "il Sindaco e la Giunta Comunale individuano annualmente, nel contesto del bilancio di previsione e nelle successive fasi, le aree tematiche e l'entità delle risorse da sottoporre alla procedura partecipata";

- che con Delibera di G.M. n° 112 del 03/12/2019 si destinava la somma di € 16.948,98, pari al 2% delle trasferimenti regionali di parte corrente provvisoriamente assegnate al Comune di Campofranco con il Decreto Assessoriale n. 217 del giorno 3 giugno 2019, così come prevede l'art. 6, comma I, della L.R. n.5/2014, per la Preparazione fondo muri per la realizzazione di Street-Art, quale azione di interesse comune individuata, con forme di democrazia partecipata, a seguito del coinvolgimento dell'intera comunità campofranchese nel processo di decisione;

- che i tecnici dell'Area Tecnico Ambientale, hanno redatto un progetto esecutivo relativo all'individuazione di azioni di interesse comune, quale forma di democrazia partecipata per l'anno 2019, ai sensi della L.R. 28/01/2015 n° 5 e ss.mm.ii.

- che con determina dirigenziale 582 del 23/12/2020 gen. 1281 del 23/12/2020 è stata disposta manifestazione interesse per l'affidamento, mediante Rdo per l'affidamento dei lavori necessari per la "Preparazione fondo muri per la realizza-



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

zione di Street-Art"

- che l'avviso alla manifestazione di volontà prot. 14827 del 23/12/2020 è stato affisso all'albo pretorio del Comune di Campofranco dal 23/12/2020 al 19/02/2021 n° pubblicazione 1824; *

* che con determina dirigenziale n° 192 del 02/03/2021 è stata nominata la Commissione di Gara, composta dall'ing. Di Giuseppe Salvatore in qualità di presidente, dal Geom. Falletta Salvatore in qualità di Componente e dal Geom. Modica Francesco in qualità di componente, tutti dipendenti dell'area Tecnico Ambientale del Comune di Campofranco.

* che con verbale di sorteggio del 02/03/2021 sono state esperite le operazioni di gara e sono stati estratti le ditte corrispondenti ai numeri :

6 - 9 - 19 - 14 - 8

N.	Prot.	Data
----	-------	------

6	349	12-01-2021
---	-----	------------

9	725	19-01-2021
---	-----	------------

19	1989	16-02-2020
----	------	------------

14	1681	08-02-2020
----	------	------------

8	559	15-01-2020
---	-----	------------

* che il R.U.P. ha preso atto che alle ditte sorteggiate corrispondono i seguenti nominativi:

6	349	12-01-2021	COSTRUZIONI CEDRO SRLS	06609610826
---	-----	------------	------------------------	-------------

9	725	19-01-2021	BOLLATI MULTISERVIZI S.R.L.S	05389290874
---	-----	------------	------------------------------	-------------

19	1989	16-02-2021	IMPRESA FALLEA GIUSEPPE	02800600849
----	------	------------	-------------------------	-------------

14	1681	08-02-2021	A & V S.R.L.	02537760541
----	------	------------	--------------	-------------

8	559	15-01-2021	COREPP S.R.L.	02685080844
---	-----	------------	---------------	-------------



* che il RUP Ing. Di Giuseppe Salvatore ha provveduto a costruire sul sistema MePA

la RDO: N° 2849105 utilizzando la partita IVA associata ad ogni ditta;

* che il RUP ha provveduto a sostituire le ditte che non risultavano iscritte al sistema MePA per la classe considerata, con le altre scelte in ordine di sorteggio:

DITTE ESCLUSE

9 725 19-01-2021 BOLLATI MULTISERVIZI 02800600849

14 1681 08-02-2021 A & V S.R.L. 02537760541

DITTE SUBENTRANTI

13 1528 04-02-2021 I.R.P. S.R.L. 02855880841

24 2031 16-02-2021 ESSEQUATTRO COSTR. S.R.L. 02325280846

* che con determina dirigenziale n. 692 del 13/09/2021 il Geom. Falletta Salvatore facente parte della Commissione di Gara è stato sostituito dal Geom. Adamo Francesco;

Premesso quanto sopra l'anno duemilaventuno il gironi tredici del mese di Settembre alle ore 09:00, la Commissione di gara passa ad esaminare sul portale MePA le richieste pervenute e si verifica che erroneamente sulla Rdo 2845109 non era stata invitata la ditta corrispondente al n. 19 prot. 1989.

La RdO 2845109 viene pertanto definitivamente revocata in modo tale da permettere al RUP di ripetere gli inviti in modo corretto inserendo la ditta erroneamente esclusa.

Le operazioni di gara pertanto verranno riprese il giorno 29/09/2021 alle ore 09:00.

Si allega al presente verbale copia della RdO 2849105 ove si evince che erroneamente sono state inviate solamente n. 4 ditte.

Fin qui è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

Ing. Di Giuseppe Salvatore Responsabile Area Tecnica



Geom. Adamo Francesco

Componente



Geom. Modica Francesco

Componente



Dati generali della procedura

Numero RDO:	2849105
Descrizione RDO:	"Preparazione fondo muri per la realizzazione di StreetArt"
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Formulazione dell'offerta economica:	Percentuali di ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	COMUNE DI CAMPOFRANCO 81001050855 Via Piave 94 CAMPOFRANCO CL
Punto Ordinante	SALVATORE DI GIUSEPPE
Soggetto stipulante	Nome: SALVATORE DI GIUSEPPE Amministrazione: COMUNE DI CAMPOFRANCO
Codice univoco ufficio - IPA	UF16G6
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Di Giuseppe Salvatore
Inizio presentazione offerte:	09/08/2021 13:16
Termine ultimo presentazione offerte:	10/09/2021 14:15
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	01/09/2021 14:15
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	10/11/2021 14:15
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	60
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Lavori di manutenzione - Edili/OG1
Numero fornitori invitati:	4

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Preparazione fondo muri per la realizzazione di StreetArt
CIG	ZF12F9B8C6





CUP	
Percentuali ribasso richieste	Ribasso percentuale (Peso: 1,00,00)
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	3879,04
Dati di consegna	Via piave n. 94Campofranco - 93010 (CL)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UF16G6 . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	6050,46000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	OG1 - Edifici civili e industriali
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Prezzo dell'appalto (esclusi oneri non soggetti a ribasso)	Economico	Valore minimo ammesso	0
2	Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016)	Economico	Valore minimo ammesso	0



Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
Analisi prezzi	Gara	Analisi Prezzi.pdf (1MB)	
Capitolato speciale di appalto	Gara	Capitolato.pdf (1MB)	
Computo metrico estimativo	Gara	Computo Metrico Estimativo.pdf (1MB)	
Corografia di insieme	Gara	Corografia D	

		<u>Insieme E Stralci.pdf (2MB)</u>
Documentazione fotografica	Gara	<u>Documentazione Fotografica.pdf (1MB)</u>
Elenco prezzi unitario	Gara	<u>Elenco Prezzi Unitario.pdf (1MB)</u>
Lettera di invito	Preparazione fondomuri per la realizzazione di StreetArt	<u>03 Lettera Invito Disciplinare.pdf (232KB)</u>
Piano Sicurezza	Gara	<u>Psc.pdf (2MB)</u>
Quadro economico	Gara	<u>Quadro Economico.pdf (1MB)</u>
Relazione Tecnica	Gara	<u>Relazione Tecnica.pdf (796KB)</u>
Schema di contratto	Gara	<u>Schema Di Contratto.pdf (434KB)</u>
Stato di Fatto	Gara	<u>Planimetria Stato Di Fatto.pdf (83KB)</u>
Stato futuro	Gara	<u>Planimetria Stato Futuro.pdf (78KB)</u>
Stima manodopera	Gara	<u>Stima Manodopera.pdf (1MB)</u>
Stima sicurezza	Gara	<u>Stima Della Sicurezza.pdf (1MB)</u>



Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Dichiarazioni	Preparazione	Amministrativa	Invio	Obbligatorio	Si



integrative	fondo muri per la realizzazione di StreetArt		telematico con firma digitale		
Dichiarazioni tracciabilità	Preparazione fondo muri per la realizzazione di StreetArt	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Protocollo legalità	Preparazione fondo muri per la realizzazione di StreetArt	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Preparazione fondo muri per la realizzazione di StreetArt	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	COREPP S.R.L.	02685080844	02685080844	FAVARA(AG)	SICILIA	SCELTO
2	COSTRUZIONI CEDRO SRLS	06609610826	06609610826	CASTELDACCIA(PA)	SICILIA	SCELTO
3	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.	02325280846	02325280846	FAVARA(AG)	SICILIA	SCELTO
4	I.R.P. S.R.L.	02855880841	02855880841	FAVARA(AG)	SICILIA	SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere

all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.



A handwritten signature in black ink, consisting of several sharp, diagonal strokes.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop and a horizontal stroke at the bottom.

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2865179
Descrizione RDO:	"Preparazione fondo muri per la realizzazione di StreetArt"
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Formulazione dell'offerta economica:	Percentuali di ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	COMUNE DI CAMPOFRANCO 81001050855 Via Piave 94 CAMPOFRANCO CL
Punto Ordinante	SALVATORE DI GIUSEPPE
Soggetto stipulante	Nome: SALVATORE DI GIUSEPPE Amministrazione: COMUNE DI CAMPOFRANCO
Codice univoco ufficio - IPA	UF16G6
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Di Giuseppe Salvatore
Inizio presentazione offerte:	13/09/2021 12:56
Termine ultimo presentazione offerte:	28/09/2021 14:15
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	20/09/2021 14:15
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	28/10/2021 14:15
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	60
Misura delle eventuali penali:	Indicare nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Lavori di manutenzione - Edili/OG1
Numero fornitori invitati:	5



[Handwritten signature in blue ink]

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Preparazione fondo muri per la realizzazione di StreetArt
CIG	ZF12F9B8C6
CUP	-
Percentuali ribasso richieste	Ribasso percentuale (Peso: 1,00,00)
Oneri di sicurezza non soggetti	3879,04

a ribasso	
Dati di consegna	Via piave n. 94Campofranco - 93010 (CL)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UF16G6 . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	6050,46000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	OG1 - Edifici civili e industriali
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016)	Economico	Valore minimo ammesso	0

Documentazione Allegata alla RdQ

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
Analisi Prezzi	Preparazione fondo muri per la realizzazione di StreetArt	Analisi Prezzi.pdf (1MB)	
Analisi prezzi	Gara	Analisi Prezzi.pdf (1MB)	
Capitolato	Preparazione fondo muri per la realizzazione di StreetArt	Capitolato.pdf (1MB)	
Capitolato speciale di appalto	Gara	Capitolato.pdf (1MB)	
Computo metrico estimativo	Preparazione fondo muri per la realizzazione di StreetArt	Computo Metrico Estimativo.pdf (1MB)	
Computo metrico estimativo	Gara	Computo Metrico Estimativo.pdf (1MB)	
Corografia di insieme	Gara	Corografia D	



		Insieme E Stralci.pdf (2MB)
Corografia di insieme	Preparazione fondo muri per la realizzazione di StreetArt	Corografia D Insieme E Stralci.pdf (2MB)
Documentazione fotografica	Gara	Documentazione Fotografica.pdf (1MB)
Documentazione fotografica	Preparazione fondo muri per la realizzazione di StreetArt	Documentazione Fotografica.pdf (1MB)
Elenco prezzi unitario	Preparazione fondo muri per la realizzazione di StreetArt	Elenco Prezzi Unitario.pdf (1MB)
Elenco prezzi unitario	Gara	Elenco Prezzi Unitario.pdf (1MB)
Incidenza mano d'opera	Preparazione fondo muri per la realizzazione di StreetArt	Quadro Incidenza Manodopera.pdf (1MB)
Layout di cantiere	Preparazione fondo muri per la realizzazione di StreetArt	Layout Di Cantiere.pdf (302KB)
Lettera di invito	Preparazione fondo muri per la realizzazione di StreetArt	03 Lettera Invito Disciplinare.pdf (232KB)
Piano Sicurezza	Gara	Psc.pdf (2MB)
Piano Sicurezza e coordinamento	Preparazione fondo muri per la realizzazione di StreetArt	Psc.pdf (2MB)
Planimetria stato di fatto	Preparazione fondo muri per la realizzazione di StreetArt	Planimetria Stato Di Fatto.pdf (83KB)
Planimetria stato futuro	Preparazione fondo muri per la realizzazione di StreetArt	Planimetria Stato Futuro.pdf (78KB)
Quadro economico	Preparazione fondo muri per la realizzazione di StreetArt	Quadro Economico.pdf (1MB)
Quadro economico	Gara	Quadro Economico.pdf (1MB)
Relazione Tecnica	Gara	Relazione Tecnica.pdf (796KB)
Relazione tecnica	Preparazione fondo	Relazione



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	muri per la realizzazione di StreetArt	Tecnica.pdf (796KB)	
Schema di contratto	Preparazione fondo muri per la realizzazione di StreetArt	Schema Di Contratto.pdf (434KB)	
Schema di contratto	Gara	Schema Di Contratto.pdf (434KB)	
Stato di Fatto	Gara	Planimetria Stato Di Fatto.pdf (83KB)	
Stato futuro	Gara	Planimetria Stato Futuro.pdf (78KB)	
Stima manodopera	Gara	Stima Manodopera.pdf (1MB)	
Stima sicurezza	Gara	Stima Della Sicurezza.pdf (1MB)	
stima sicurezza	Preparazione fondo muri per la realizzazione di StreetArt	Stima Della Sicurezza.pdf (1MB)	



Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Dichiarazioni integrative	Preparazione fondo muri per la realizzazione di StreetArt	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Dichiarazioni tracciabilità	Preparazione fondo muri per la realizzazione di StreetArt	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Protocollo legalità	Preparazione fondo muri per la	Amministrativa	Invio telematico con firma	Obbligatorio	Si

	realizzazione di StreetArt		digitale		
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Preparazione fondo muri per la realizzazione di StreetArt	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	COREPP S.R.L.	02685080844	02685080844	FAVARA(AG)	SICILIA	SCELTO
2	COSTRUZIONI CEDRO SRLS	06609610826	06609610826	CASTELDACCIA(PA)	SICILIA	SCELTO
3	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.	02325280846	02325280846	FAVARA(AG)	SICILIA	SCELTO
4	FALLEA GIUSEPPE	02800600849	FLLGPP85P30A089J	FAVARA(AG)	SICILIA	SCELTO
5	I.R.P. S.R.L.	02855880841	02855880841	FAVARA(AG)	SICILIA	SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'Amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.



[Handwritten signature in blue ink]