

# COMUNE DI CAMPOFRANCO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

----- O -----

## VERBALE DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO

"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI CL 01245. Importo stimato € 80.000,00 - CUP: B17H19002670001.

Premesso:

\* che con verbale del 28/01/2020 la Commissione di gara ha sospeso le relative operazioni in quanto è stato attivato il soccorso istruttorio nei confronti delle seguenti ditte:

- 1) ZEUS COSTRUZIONI s.r.l. *Soccorso istruttorio - Richiesto il PASSOE.*
- 2) GEOTEK s.r.l. *Soccorso istruttorio - Richiesta cauzione provvisoria.*

Considerato che il termine ultimo per ricevere le integrazioni richieste è il 03/02/2020 alle ore 14:15;

Tutto ciò premesso e considerato l'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di Febbraio alle ore 09:00, nella stanza del Responsabile dell'Area Tecnico Ambientale, il Presidente di gara quindi passa ad analizzare i documenti caricati sul sistema MePa con RdO: 2473697, decidendo di conseguenza l'ammissione o meno alle successive operazioni di gara, come di seguito riportato:

- 1) ZEUS COSTRUZIONI s.r.l. *Ha fornito il Passo OE richiesto e viene*

**AMMESSA** alle successive operazioni di gara

- 2) GEOTEK s.r.l. *Soccorso istruttorio - La ditta ha ottemperato alla richiesta. Con PEC caricata sul sistema essa afferma che ha diritto alla riduzione del 50% in*



Handwritten signature in blue ink, extending from the stamp area down the right margin.

*quanto in possesso della certificazione ISO 9001-2015. Tuttavia omette di allegare, ancora una volta, la cauzione provvisoria (calcolata con la riduzione citata) ed il versamento di € 486,25 necessario per l'attivazione del soccorso istruttorio. La necessità di caricare la scansione sul sistema Consip è stata segnalata ulteriormente con PEC del 31/01/2020. per le motivazioni esplicitate la ditta viene **ESCLUSA** dalle operazioni di gara.*

La Commissione una volta confermata la fase di controllo dei documenti amministrativi passa ad attivare su MePa il modulo di apertura offerta, rendendo pubblici i prezzi offerti a cui corrispondono i ribassi calcolati dalla commissione:

- |                            |               |        |
|----------------------------|---------------|--------|
| 1) ZEUS COSTRUZIONI s.r.l. | (€ 30.610,54) | 34,38% |
| 2) DEG s.r.l.              | (€ 29.153,10) | 37,50% |

I lavori relativi all' "Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI\_CL\_01245. CUP: B17H19002670001, vengono affidati provvisoriamente alla ditta DEG s.r.l. che ha offerto il ribasso del 37,50%. L'importo contrattuale risulta essere pari ad € 31.133,57, oltre IVA al 22% per un totale di € 37.982,96.

Il presente verbale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgvo 50/2016 verrà pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", a disposizione di chiunque ne abbia interesse alla visione.

Al fine di consentire eventuali proposizioni di ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo, si fa carico al Responsabile Unico del Procedimento di pubblicare nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni della procedura di affidamento e le ammissioni all'esito soggettivi



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' and 'R'.

della verifica dei requisiti della documentazione attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché dei requisiti tecnico finanziari.

Il RUP dovrà curare anche la notifica dei precedenti atti a tutti i candidati e concorrenti. Gli atti potranno essere impugnati entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 120, comma 2-bis, dalla data in cui gli atti saranno resi noti ai concorrenti.

Viene allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale:

- elenco di corrispondenza tra plichi pervenuti e numeri associati;
- verbale di sorteggio e verifica requisiti del 20/12/2019;
- Verbale di affidamento provvisorio n.1 del 28/01/2020;
- RdO nr. 2473520

Fin qui è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

Ing. Di Giuseppe Salvatore

Responsabile Area Tecnica

Geom. Modica Francesco

Componente

Geom. Falletta Salvatore

Componente

# COMUNE DI CAMPOFRANCO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

-----o-----

## VERBALE DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO

"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI CL 01245. Importo stimato € 80.000,00 - CUP: B17H19002670001.

### Premesso:

\* che il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con note POST/0035543 del 08/07/2019 e POST 0055476 del 29/10/2019, ha approvato il Piano degli investimenti di cui all'art. 1 c. 5 dell'OCDPC 558/2018;

\* che nel Piano degli interventi approvato, è ricompreso l'intervento denominato: "Intervento ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI CL 01245. Importo complessivo stimato € 80.000,00.

### Considerato:

\* che con Disposizione Commissariale n. 694 del 11/11/2019, ai sensi dell'art. 1 c. 2 dell'OCDPC 558/2018, il Sindaco del Comune di Campofranco è stato nominato soggetto attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi ricompresi nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 Aprile 2019, ed elencati nelle premesse;

\* che la realizzazione dei superiori interventi dovrà essere effettuata secondo le disposizioni commissariali e secondo le direttive impartite,



The image shows a circular official stamp of the Campofranco Consorzio Comunale. The stamp contains the text 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA' around the perimeter and 'COMUNE DI CAMPOFRANCO' in the center. A signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, there is another signature in blue ink.

provvedendo a rendicontare le spese sostenute nel corso dello stesso esercizio finanziario avvalendosi, sulla base di apposite motivazioni e di conseguente autorizzazione, di eventuali deroghe alle disposizioni normative di cui all'art. 2 della ODDPC 558/2018;


\* che ai sensi del c. 3 dell'art. 4 dell'ODPC n. 558/2018, i Commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, possono procedere in deroga all'art. 36 del D.Lgvo 50/2016 , allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale e che la deroga all'articolo 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 200.000,00:

\* che l'intervento di cui sopra riveste carattere di estrema urgenza stante che i fenomeni di dissesto sono in continua evoluzione e la stessa Via Calvario con Ordinanza Sindacale n. 12 del 10/12/2019 è stata chiusa al traffico, provocando grave disagio per la popolazione;

\* che con verbale del 19/12/2019 prot n. 550/ATA i lavori sono stati dichiarati di somma urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgvo 50/2016 e ss.mm.ii.;

\* che con avviso prot. 14127 del 12/12/2019 è stata disposta una indagine di mercato rivolta alle ditte in possesso di attestazione SOA cat. OS21 classifica I, o in alternativa aver eseguito lavori analoghi;

\* che l'avviso prevede una selezione di operatori che hanno manifestato volontà di partecipare alla selezione in numero di tre, da scegliere mediante sorteggio pubblico;



**Considerato inoltre:**

\* che con determina dirigenziale n. 1095 del 20/12/2019 è stata nominata la Commissione di gara, composta dall'Ing. Di Giuseppe Salvatore (Presidente), Geom. Falletta Salvatore (componente) e Geom. Modica Francesco (componente) che assume anche le funzioni di verbalizzante.

\* che con verbale di sorteggio e verifica requisiti del 20/12/2019 sono state individuate le ditte a cui inviare la richiesta di offerta mediante il mercato elettronico del MePa. Tali ditte vengono elencate come di seguito:

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 1) ZEUS COSTRUZIONI s.r.l. | 01903320859 |
| 2) DEG s.r.l.              | 01804800850 |
| 3) GEOTEK s.r.l.           | 02106000843 |

\* considerato che il RUP ha caricato in data 13/01/2020 la RdO nr. 2473697 rivolta agli operatori selezionati, che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale;

\* che il termine ultimo per ricevere le offerte è stato stabilito alla data del 24/01/2020 e che le operazioni di gara sarebbero state svolte in data 29/01/2020;

Tutto ciò premesso e considerato l'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 11:00, nella stanza del Responsabile dell'Area Tecnico Ambientale, il Presidente di gara prende atto che sono pervenute entro i termini stabiliti dalla lett. di invito le seguenti offerte:

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 1) ZEUS COSTRUZIONI s.r.l. | 01903320859 |
| 2) DEG s.r.l.              | 01804800850 |
| 3) GEOTEK s.r.l.           | 02106000843 |

Successivamente la Commissione procede all'analisi amministrativa della

The image shows an official purple stamp of the Municipality of Capri, with the text 'COMUNE DI CAPRI' and 'UFFICIO TECNICO AMBIENTALE' visible. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. A vertical line extends downwards from the signature, ending in a circular flourish.

documentazione presentata da ogni singolo concorrente decidendo di ammettere o meno alle successive operazioni di gara ogni singolo concorrente come di seguito specificato:

1) ZEUS COSTRUZIONI s.r.l. *Soccorso istruttorio - Richiesto il PASSOE.*

2) DEG s.r.l. **AMMESSO**

3) GEOTEK s.r.l. *Soccorso istruttorio - Richiesta cauzione provvisoria.*

La Commissione sospende le operazioni di gara in attesa che le ditte provvedano ad integrare i documenti entro il 03/02/2020 e stabilisce che la nuova seduta pubblica verrà svolta in data 04/02/2020 alle ore 10:00.

Fin qui è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

Ing. Di Giuseppe Salvatore *Responsabile Area Tecnica*

Geom. Modica Francesco *Componente*

Geom. Falletta Salvatore *Componente*

TITOLO: Manifestazione di interesse per la gara relativa all'affidamento, per " Intervento di Nota: No  
 CLASSIFICAZIONE D'ARCHIVIO: Categoria 1 Classe 2 Sottoclasse 5 Progressivo 22  
 Descrizione: 1.2.5-AMMINISTRAZIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO, PROTOCOLLO GENERALE DELLA CORRISPONDENZA -  
 Aperto il 12-12-2019 da Spoto Rossana Chiuso il 20-12-2019

ELENCO PROTOCOLLI COLLEGATI AL FASCICOLO

Numero	A/P	Data	Mittente/Destinatario	Oggetto
14177	A	13-12-2019	BONGIOVANNI COSTRUZIONI S.A.S.	POSTA CERTIFICATA: Trasmissione Manifestazione di interesse"
14178	A	13-12-2019	SAVATTERI COSTRUZIONI SRL	POSTA CERTIFICATA: " Intervento di ripristino del Prolungamento
14179	A	13-12-2019	SAVATTERI COSTRUZIONI SRL	POSTA CERTIFICATA: Intervento di ripristino del Prolungamento
14196	A	13-12-2019	C&G COSTRUZIONI DI RESTIVO GERLANDO	POSTA CERTIFICATA: " Intervento di ripristino del Prolungamento
14222	A	13-12-2019	BELLIA SALVATORE	POSTA CERTIFICATA: manifestazione di interesse per i lavori di
14229	A	13-12-2019	ZACCARIA SRL	POSTA CERTIFICATA: Manifestazione di interesse " intervento di
14269	A	16-12-2019	Ediltecnica Costruzioni S.r.l.	POSTA CERTIFICATA: Intervento di ripristino del prolungamento di
14274	A	16-12-2019	MACOS SOC. COOP	POSTA CERTIFICATA: Manifestazione di interesse: "Intervento di
14284	A	16-12-2019	IMP SGRO' ALBERTO DANIELE	POSTA CERTIFICATA: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "
14293	A	16-12-2019	ING DUE SRL	POSTA CERTIFICATA: Istanza di manifestazione di interesse per la
14311	A	16-12-2019	GEAM SRL	POSTA CERTIFICATA: "INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL
14315	A	16-12-2019	CGS COSTRUZIONI S.R.L.	POSTA CERTIFICATA: " Intervento di ripristino del Prolungamento
14317	A	16-12-2019	NGA COSTRUZIONI SRL	POSTA CERTIFICATA: Intervento di ripristino del Prolungamento
14334	A	16-12-2019	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.	POSTA CERTIFICATA: intervento di ripristino del prolungamento di
14339	A	17-12-2019	SIAR TRIVELLAZIONI	POSTA CERTIFICATA: Intervento di ripristino del Prolungamento di
14344	A	17-12-2019	SAN MICHELE COSTRUZIONI SRL	POSTA CERTIFICATA: " Intervento di ripristino del Prolungamento
14348	A	17-12-2019	PASSARELLO SOCIETA' UNIPERSONALE	POSTA CERTIFICATA: I: Lavori di manutenzione - opere
14364	A	17-12-2019	impresa costruzioni san giuseppe LANZA	POSTA CERTIFICATA: Intervento di ripristino del Prolungamento di
14372	A	17-12-2019	VAIANA GIOVANNI	POSTA CERTIFICATA: " Intervento di ripristino del Prolungamento
14376	A	17-12-2019	PROGRESSO GROUP SRL	POSTA CERTIFICATA: "Intervento di ripristino del Prolungamento
14385	A	17-12-2019	AN.CO. S.R.L.	POSTA CERTIFICATA: intervento di ripristino del prolungamento di
14389	A	17-12-2019	IMPRESA G.C. COSTRUZIONI SRL	POSTA CERTIFICATA: intervento di ripristino del Prolungamento di
14395	A	17-12-2019	REDIAL S.R.L.	POSTA CERTIFICATA: INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL
14412	A	17-12-2019	LA PLACA ANGELO SRL	POSTA CERTIFICATA: Manifestazione interesse cup
14420	A	17-12-2019	OMNIA PROGETTI SRL	POSTA CERTIFICATA: la manifestazione di interesse relativa a
14430	A	17-12-2019	IMPREFAR SRL	POSTA CERTIFICATA: Manifestazione di interesse - intervento di
14437	A	17-12-2019	IMPR PILATO CALOGERO	POSTA CERTIFICATA: Oggetto: Istanza di manifestazione di
14451	A	17-12-2019	VULLO ANTONIO	POSTA CERTIFICATA: intervento di ripristino del prolungamento di
14459	A	17-12-2019	GRILLO INFRASTRUTTURE	POSTA CERTIFICATA: Manifestazione di interesse "Intervento di
14500	A	17-12-2019	TRIGEO SRL	POSTA CERTIFICATA: Intervento di ripristino del Prolungamento di
14506	A	17-12-2019	MATINA GIOVANNI	POSTA CERTIFICATA: " Intervento di ripristino del Prolungamento
14513	A	18-12-2019	ZEUS COSTRUZIONI S.R.L.	POSTA CERTIFICATA: intervento di ripristino del prolungamento di
14515	A	18-12-2019	GEOSONDA COSTRUZIONI SRL	POSTA CERTIFICATA: Intervento di ripristino del Prolungamento
14518	A	18-12-2019	I.G.E.S. S.R.L.	POSTA CERTIFICATA: " Intervento di ripristino del Prolungamento
14523	A	18-12-2019	SALAMONE RAIMONDO	POSTA CERTIFICATA: "Intervento di ripristino del prolungamento
14533	A	18-12-2019	MINNELLA MICHELANGELO S.R.L.	POSTA CERTIFICATA: Intervento di ripristino del Prolungamento
14535	A	18-12-2019	CO.ANT.S.R.L.	POSTA CERTIFICATA: Manifestazione di interesse - intervento di
14549	A	18-12-2019	IMPR GLOBALGEO SRL	POSTA CERTIFICATA: Intervento di ripristino del prolungamento di
14552	A	18-12-2019	TECNOGEN S.R.L.	POSTA CERTIFICATA: INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL
14553	A	18-12-2019	VULLO CALOGERO	POSTA CERTIFICATA: intervento di ripristino del prolungamento di
14554	A	18-12-2019	DEG SRL	POSTA CERTIFICATA: Intervento di ripristino del Prolungamento
14586	A	18-12-2019	CALLARI COSTRUZIONISRL	POSTA CERTIFICATA: "Intervento di ripristino del Prolungamento
14589	A	18-12-2019	ciccione costruzioni s.r.l.	POSTA CERTIFICATA: "Intervento di ripristino del Prolungamento
14591	A	18-12-2019	COS.IT SRL	POSTA CERTIFICATA: "Intervento di ripristino del Prolungamento
14602	A	18-12-2019	NOVATEK SRL	POSTA CERTIFICATA: Intervento di ripristino del Prolungamento di

Numero	A/P	Data	Mittente/Destinatario	Oggetto
14605	A	18-12-2019	PROGETTI SAS DI ROBERTO NIGRELLI & C	POSTA CERTIFICATA: "Intervento di ripristino del Prolungamento
14640	A	19-12-2019	ZUCCHETTO COSTRUZIONI S.R.L.S	POSTA CERTIFICATA: "Intervento di ripristino del Prolungamento
14643	A	19-12-2019	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP.	POSTA CERTIFICATA: "Intervento di ripristino del Prolungamento
14652	A	19-12-2019	G.S.T. COSTRUZIONI S.R.L.	POSTA CERTIFICATA: INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL
14655	A	19-12-2019	ING DUE SRL	POSTA CERTIFICATA: Istanza di manifestazione di interesse per la
14660	A	19-12-2019	P.M. COSTRUZIONI S.R.L	POSTA CERTIFICATA: " Intervento di ripristino del Prolungamento
14662	A	19-12-2019	MA.VAN DI CALLARI CARMELO E	POSTA CERTIFICATA: " Intervento di ripristino del Prolungamento
14671	A	19-12-2019	SAN GIORGIO SOCIETA' COOP	POSTA CERTIFICATA: INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL
14677	A	19-12-2019	PANZICA LUCIANO SRL	POSTA CERTIFICATA: Intervento di ripristino del prolungamento di
14673	A	19-12-2019	COSTRUZIONI SENATORE CARMELO	POSTA CERTIFICATA: "Intervento di ripristino del Prolungamento
14685	A	19-12-2019	SA.CO.REST S.R.L.	POSTA CERTIFICATA: ISTANZA MANIFESTAZIONE DI
14692	A	19-12-2019	BELLIA GIUSEPPE	POSTA CERTIFICATA: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI
14693	A	19-12-2019	PI.SA.NI. SRL	POSTA CERTIFICATA: " Intervento di ripristino del Prolungamento
14694	A	19-12-2019	MARTURANA COSTRUZIONI S.R.L.	POSTA CERTIFICATA: INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL
14698	A	19-12-2019	MOSEDIL S.R.L.	POSTA CERTIFICATA: "Intervento di ripristino del Prolungamento
14706	A	19-12-2019	COSTRUZIONI SENATORE CARMELO	POSTA CERTIFICATA: "Intervento di ripristino del Prolungamento
14707	A	19-12-2019	SACIS COSTRUZIONI SRL	POSTA CERTIFICATA: "Intervento di ripristino del prolungamento
14712	A	19-12-2019	IMP. CATALANO FRANCESCO	POSTA CERTIFICATA: " Intervento di ripristino del Prolungamento
14722	A	19-12-2019	GEOTEK SRL	POSTA CERTIFICATA: "INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL
14744	A	19-12-2019	TEK INFRASTRUTTURE S.R.L.	POSTA CERTIFICATA: " Intervento di ripristino del Prolungamento
14766	A	19-12-2019	ICOLEN SRL	POSTA CERTIFICATA: Intervento di ripristino del Prolungamento

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# COMUNE DI CAMPOFRANCO

## LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

----- o -----

### VERBALE DI SORTEGGIO E VERIFICA REQUISITI

"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI CL 01245. Importo stimato € 80.000,00 CUP: B17H19002670001.

#### Premesso:

\* che il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con note POST/0035543 del 08/07/2019 e POST 0055476 del 29/10/2019, ha approvato il Piano degli investimenti di cui all'art. 1 c. 5 dell'OCDPC 558/2018;

\* che nel Piano degli interventi approvato, è ricompreso l'intervento denominato: "Intervento ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI CL 01245. Importo complessivo stimato € 80.000,00.

#### Considerato:

\* che con Disposizione Commissariale n. 694 del 11/11/2019, ai sensi dell'art. 1 c. 2 dell'OCDPC 558/2018, il Sindaco del Comune di Campofranco è stato nominato soggetto attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi ricompresi nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 Aprile 2019, ed elencati nelle premesse;

\* che la realizzazione dei superiori interventi dovrà essere effettuata secondo le disposizioni commissariali e secondo le direttive impartite,



provvedendo a rendicontare le spese sostenute nel corso dello stesso esercizio finanziario avvalendosi, sulla base di apposite motivazioni e di conseguente autorizzazione, di eventuali deroghe alle disposizioni normative di cui all'art. 2 della ODDPC 558/2018;

\* che ai sensi del c. 3 dell'art. 4 dell'ODDPC n. 558/2018, i Commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, possono procedere in deroga all'art. 36 del D.Lgvo 50/2016 , allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale e che la deroga all'articolo 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 200.000,00:

\* che l'intervento di cui sopra riveste carattere di estrema urgenza stante che i fenomeni di dissesto sono in continua evoluzione e la stessa Via Calvario con Ordinanza Sindacale n. 12 del 10/12/2019 è stata chiusa al traffico, provocando grave disagio per la popolazione;

\* che con verbale del 19/12/2019 prot n. 550/ATA i lavori sono stati dichiarati di somma urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgvo 50/2016 e ss.mm.ii.;

\* che con avviso prot. 14127 del 12/12/2019 è stata disposta una indagine di mercato rivolta alle ditte in possesso di attestazione SOA cat. OS21 classifica I, o in alternativa aver eseguito lavori analoghi;

\* che l'avviso prevede una selezione di operatori che hanno manifestato volontà di partecipare alla selezione in numero di tre, da scegliere mediante sorteggio pubblico;



The image shows a circular official stamp in blue ink. The text around the perimeter of the stamp reads "COMUNE DI CALVARIO" at the top and "UFFICIO DI CANTIERI" at the bottom. In the center of the stamp, there is a smaller emblem or logo. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "M. S.". Below the stamp, there are additional handwritten marks in blue ink, including a large, stylized flourish and a smaller signature-like mark.

**Considerato inoltre:**

\* che con determina dirigenziale n. 1095 del 20/12/2019 è stata nominata la Commissione di gara, composta dall'Ing. Di Giuseppe Salvatore (Presidente), Geom. Falletta Salvatore (componente) e Geom. Modica Francesco (componente) che assume anche le funzioni di verbalizzante.

Tutto ciò premesso e considerato, l'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di Dicembre, la Commissione di gara prende atto che nei termini stabiliti dall'avviso sono pervenute n. 64 manifestazioni di volontà, così come si evince dall'elenco trasmesso dal Responsabile area Amministrativa con nota prot. n. 14844 del 20/12/2019.

La Commissione di gara successivamente riportata su pezzetti di carta, tutti di uguale dimensione, i nominativi delle ditte partecipanti ed essi vengono inseriti in un contenitore onde procedere alle operazioni di sorteggio.

I primi tre estratti vengono riportati di seguito nello stesso ordine di estrazione:

- \* ZEUS COSTRUZIONI s.r.l. prot. n. 14513
- \* DEG s.r.l. prot. n. 14554
- \* GEOTEK s.r.l. prot. n. 14722

alle ore 12:30 vengono completate le operazioni di sorteggio e si passa, a porte chiuse, a verificare i requisiti dichiarati, decidendo o meno l'ammissione alle successive operazioni di gara come di seguito riportato:

- \* ZEUS COSTRUZIONI s.r.l. 01903320859
- \* DEG s.r.l. 01804800850
- \* GEOTEK s.r.l. 02106000843

La Commissione demanda al RUP di creare sul sistema MePa la relativa



R.d.O. rivolta alle seguenti ditte:

\* ZEUS COSTRUZIONI s.r.l. 01903320859

\* DEG s.r.l. 01804800850

\* GEOTEK s.r.l. 02106000843

Il presente verbale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgvo 50/2016 verrà pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", dopo che saranno concluse le operazioni di gara inerente l'affidamento provvisorio.

Il RUP dovrà curare anche la notifica dei precedenti atti a tutti i candidati e concorrenti. Gli atti potranno essere impugnati entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 120, comma 2-bis, dalla data in cui gli atti saranno resi noti ai concorrenti.

Fin qui è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

Ing. Di Giuseppe Salvatore Responsabile Area Tecnica

Geom. Modica Francesco Componente

Geom. Falletta Salvatore Componente



*Handwritten signatures in blue ink:*  
- A large signature for Ing. Di Giuseppe Salvatore.  
- A signature for Geom. Modica Francesco.  
- A signature for Geom. Falletta Salvatore, with the text "S.D. - Falletta" written below it.

Dati generali della procedura

<b>Numero RDO:</b>	2473697
<b>Descrizione RDO:</b>	"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245. CUP: B17H19002670001
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Numero di Lotti:</b>	1
<b>Esclusione Automatica delle offerte anomale (articolo 97, comma 8, D.Lgs 50/2016)</b>	no
<b>Formulazione dell'offerta economica:</b>	Valore economico (Euro)
<b>Modalità di calcolo della soglia di anomalia:</b>	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	COMUNE DI CAMPOFRANCO 81001050855 Via Piave 94 CAMPOFRANCO CL
<b>Punto Ordinante</b>	SALVATORE DI GIUSEPPE
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: SALVATORE DI GIUSEPPE Amministrazione: COMUNE DI CAMPOFRANCO
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	UF16G6
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	Ing. Di Giuseppe Salvatore
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	13/01/2020 09:37
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	24/01/2020 14:15
<b>Temine ultimo richieste di</b>	20/01/2020 14:15

<b>chiarimenti:</b>	
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	10/03/2020 14:15
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	60
<b>Misura delle eventuali penali:</b>	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	Lavori di manutenzione - Opere Specializzate/OS21
<b>Numero fornitori invitati:</b>	3

Lotto 1 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245.
<b>CIG</b>	8156450378
<b>CUP</b>	B17H19002670001
<b>Formula di calcolo del punteggio economico</b>	
<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	880
<b>Dati di consegna</b>	Via piave n. 94 Campofranco - 93010 (CL)
<b>Dati di fatturazione</b>	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UF16G6 . Aliquote: secondo la normativa vigente
<b>Termini di pagamento</b>	30 GG Data Ricevimento Fattura
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto)</b>	43120,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	OS21 - Opere strutturali speciali
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Prezzo dell'appalto (esclusi oneri non soggetti a ribasso)	Economico	Valore minimo ammesso	0
2	Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016)	Economico	Valore minimo ammesso	0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
Architettonici	"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245.	<a href="#">B2 Architettonici.pdf (296KB)</a>	
Capitolato speciale di appalto	"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245.	<a href="#">Csa Via Calvario Cup B17h19002670001.pdf (987KB)</a>	
Carta dei vincoli	"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245.	<a href="#">B1 Inquadramento E Carta Dei Vincoli.pdf (1018KB)</a>	
Computo Metrico	"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) -	<a href="#">D1 Computo Metrico.pdf (589KB)</a>	

	Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245.		
Diagramma di Gantt	"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245.	<a href="#">C3 Gantt.pdf (162KB)</a>	
Elenco Prezzi	"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245.	<a href="#">D2 Elenco Prezzi Rev2.pdf (1MB)</a>	
Esecutivi opere e particolari costruttivi	"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245.	<a href="#">B3 Esecutivi Opere E Particolari Costruttivi.pdf (441KB)</a>	
Fascicolo	"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245.	<a href="#">C2 Fascicolo.pdf (242KB)</a>	
Incidenza Mano d'opera	"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245.	<a href="#">D3 Incidenza Manodopera Rev2.pdf (299KB)</a>	
Incidenza Mano d'opera	"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245.	<a href="#">D3 Incidenza Manodopera Rev2.pdf (299KB)</a>	

Incidenza Sicurezza	"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245.	<u>D4 Incidenza Sicurezza Rev2.pdf</u> (296KB)	
Incidenza Sicurezza	"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245.	<u>D4 Incidenza Sicurezza Rev2.pdf</u> (296KB)	
Piano Sicurezza e Coordinamento	"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245.	<u>C1 Psc.pdf</u> (718KB)	
Piano di manutenzione	"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245.	<u>A6 Piano Di Manutenzione.pdf</u> (71KB)	
Quadro Economico	"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245.	<u>D6 Qte.pdf</u> (5KB)	
Relazione Geologica	"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245.	<u>Relazione Geologica Via Calvario2 Compressed.pdf</u> (4MB)	
Relazione Geotecnica	"Intervento di ripristino del	<u>A3 Relazione Geotecnica.pdf</u>	

	prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245.	(764KB)	
Relazione Paesaggistica	"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245.	<u>A5 Relazione Paesaggistica.pdf</u> (791KB)	
Relazione Tecnica	"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245.	<u>A1 Relazione Generale.pdf</u> (48KB)	
Relazione Tecnica di calcolo	"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245.	<u>A2 Relazione Tecnica Di Calcolo.pdf</u> (280KB)	
Relazione sismica	"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245.	<u>A4 Relazione Sismica.pdf</u> (146KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più	Si

relativa all'avvalimento				documenti	
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Dichiarazioni integrative	"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245.	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Disciplinare	"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245.	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo	Si
Tracciabilità finanziaria	"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245.	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
protocollo legalità	"Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245.	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta	"Intervento di	Economica	Invio	Obbligatorio	Si

Economica (fac-simile di sistema)	ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245.		telematico con firma digitale		
---	--	--	-------------------------------------	--	--

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	D E G S.R.L.	01804800850	01804800850	MUSSOMELI(CL)	SICILIA	SCELTO
2	GEOTEK	02106000843	02106000843	AGRIGENTO(AG)	SICILIA	SCELTO
3	ZEUS COSTRUZIONI SRL	01903320859	01903320859	VALLELUNGA PRATAMENO(CL)	SICILIA	SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'Amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

