

COMUNE DI CAMPOFRANCO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

-----o-----

VERBALE DI SORTEGGIO

Acquisizione manifestazione per l'individuazione dei soggetti da invitare a partecipare alla selezione per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'esecuzione degli interventi inerente i "Lavori per la messa in sicurezza della viabilità di Via Arena , Via Pile e Via Lo Re" - Contributi di cui all'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del DDG n° 578 del 31/12/2019 in conformità Decreto interassessoriale n° 498 del 29/11/2019 - CUP: B17H20001040003 - CIG: 839723625D



Premesso:

* che con determina dirigenziale n. 377 gen. 849 del 12/08/20200 è stata disposta manifestazione di interesse per l'affidamento dei "Lavori per la messa in sicurezza della viabilità di Via Arena , Via Pile e Via Lo Re". CUP: B17H20001040003 -CIG: 839723625D

* che l'avviso della manifestazione di volontà prot. 9270 del 13/08/2020 é stato affisso all'Albo Pretorio del Comune di Campofranco dal 13/08/2020 al 28/08/2020 con il n° di pubblicazione 1162, così come si evince dalle attestazioni del messo comunale;

Considerato che la manifestazione di volontà doveva pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 07/10/2019 ;

* che entro i termini di scadenza sono pervenuti n. 117 (centodiciassette) plichi, tutti nei termini previsti dal bando e pertanto vengono tutti ammessi

alle successive operazioni di gara;

* che con determina dirigenziale nr. 876 del 28/08/2020 è stata nominata la Commissione di gara, composta dall'Ing. Di Giuseppe Salvatore in qualità di Presidente, Geom. Francesco Adamo in qualità di componente e Geom. Modica Francesco in qualità di componente, tutti dipendenti dell'area tecnico ambientale del Comune di Campofranco;

Premesso quanto sopra l'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Agosto alle ore 12,00, nella stanza del Responsabile dell'Area Tecnico Ambientale, il Presidente di gara prende atto che sono pervenute n. 117 manifestazioni di volontà, elencate in ordine di protocollo nell'allegato "A" al presente verbale.

L'elenco dei partecipanti, così come sopra ordinato, viene riportato su un foglio che viene sottoscritto dal Presidente della Commissione di gara, Ing. Di Giuseppe Salvatore, e dai componenti Geom. Adamo Francesco e Geom. Modica Francesco. La busta contenente l'elenco viene chiusa, siglata nei lembi di chiusura e al di sopra del lembo di chiusura viene attaccato del nastro adesivo trasparente a garanzia dell'integrità futura della busta, fino alle successive operazioni di gara.

Successivamente la Commissione decide di procedere al sorteggio delle cinque ditte da invitare utilizzando un software atto a generare numeri interi in modo casuale partendo da un seme il cui valore viene stabilito nell'orario di inizio del sorteggio (12:03). La generazione dei numeri in modo casuale viene estesa la 25% dei partecipanti.

I primi cinque estratti vengono riportati di seguito nello stesso ordine di estrazione:



22 - 14 - 48 - 27- 58

la Commissione riporta i risultati del sorteggio estesi al 25% del totale dei partecipanti in modo tale da poter integrare le cinque imprese da invitare qualora una o più ditte non risultano in possesso dei requisiti tecnici e/o economici richiesti. Le ditte vengono riportate in ordine di sorteggio:

**32 - 57 - 21 -89 -25 -69 -82 -81 -57 - 71 - 63 - 88 -78 - 94 - 20 -76 -
84 -18 -62 -4 -74 -75**

alle ore 12:15 vengono completate le operazioni di sorteggio.

Si da atto che tutti i plichi pervenuti vengono conservati in una scatola in cui vengono sigillati i lembi di chiusura con del nastro adesivo e di cui vengono apposti il bollo dell'ufficio e le firme degli intervenuti.


Fin qui è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

Campofranco, 28/08/2020

Ing. Di Giuseppe Salvatore

Geom. Adamo Francesco

Geom. Modica Francesco



Num.	Numero	Data
1	9353	17-08-2020
2	9354	17-08-2020
3	9355	17-08-2020
4	9356	17-08-2020
5	9358	17-08-2020
6	9359	17-08-2020
7	9360	17-08-2020
8	9383	17-08-2020
9	9393	18-08-2020
10	9394	18-08-2020
11	9395	18-08-2020
12	9396	18-08-2020
13	9397	18-08-2020
14	9398	18-08-2020
15	9444	19-08-2020
16	9445	19-08-2020
17	9446	19-08-2020
18	9447	19-08-2020
19	9448	19-08-2020
20	9449	19-08-2020
21	9450	19-08-2020
22	9455	19-08-2020
23	9465	19-08-2020
24	9466	19-08-2020
25	9485	20-08-2020
26	9486	20-08-2020
27	9487	20-08-2020
28	9493	20-08-2020
29	9494	20-08-2020
30	9495	20-08-2020
31	9496	20-08-2020
32	9497	20-08-2020
33	9498	20-08-2020
34	9508	20-08-2020
35	9509	20-08-2020
36	9511	20-08-2020
37	9526	21-08-2020
38	9527	21-08-2020
39	9528	21-08-2020
40	9529	21-08-2020
41	9537	21-08-2020
42	9542	21-08-2020
43	9554	24-08-2020
44	9562	24-08-2020
45	9563	24-08-2020
46	9565	24-08-2020
47	9566	24-08-2020
48	9571	24-08-2020
49	9572	24-08-2020



Num.	Numero	Data
50	9596	24-08-2020
51	9597	24-08-2020
52	9598	24-08-2020
53	9599	24-08-2020
54	9600	24-08-2020
55	9601	24-08-2020
56	9602	24-08-2020
57	9603	24-08-2020
58	9604	24-08-2020
59	9605	24-08-2020
60	9606	24-08-2020
61	9620	25-08-2020
62	9623	25-08-2020
63	9624	25-08-2020
64	9627	25-08-2020
65	9629	25-08-2020
66	9630	25-08-2020
67	9632	25-08-2020
68	9639	25-08-2020
69	9640	25-08-2020
70	9641	25-08-2020
71	9653	25-08-2020
72	9654	25-08-2020
73	9655	25-08-2020
74	9656	25-08-2020
75	9657	25-08-2020
76	9658	25-08-2020
77	9659	25-08-2020
78	9660	25-08-2020
79	9661	25-08-2020
80	9662	25-08-2020
81	9669	25-08-2020
82	9670	25-08-2020
83	9676	25-08-2020
84	9678	25-08-2020
85	9693	26-08-2020
86	9698	26-08-2020
87	9708	26-08-2020
88	9709	26-08-2020
89	9710	26-08-2020
90	9711	26-08-2020
91	9714	26-08-2020
92	9715	26-08-2020
93	9716	26-08-2020
94	9717	26-08-2020
95	9724	26-08-2020
96	9725	26-08-2020
97	9729	26-08-2020
98	9743	26-08-2020



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Num.	Numero	Data	
99	9746	27-08-2020	
100	9748	27-08-2020	
101	9749	27-08-2020	
102	9750	27-08-2020	
103	9751	27-08-2020	
104	9752	27-08-2020	
105	9753	27-08-2020	
106	9754	27-08-2020	
107	9755	27-08-2020	
108	9756	27-08-2020	
109	9757	27-08-2020	
110	9758	27-08-2020	
111	9759	27-08-2020	
112	9760	27-08-2020	
113	9761	27-08-2020	
114	9762	27-08-2020	
115	9763	27-08-2020	
116	9764	27-08-2020	
117	9774	27-08-2020	



[Handwritten signature]